TABULATION OF BIDS

CALL ORDER : 002 CONTRACT ID : 15062 COUNTIES : UMATILLA
LETTING DATE : 04/12/18 09:00 REGION : 5
COMPLETION DATE : 07/31/19 PROJECT : 18845
CONTRACT DESCRIPTION : I-84 POVERTY FLATS - MEACHAM RURAL

SET-ASIDE :

VENDOR RANKING :

RANK	VENDOR NAME	TOTAL BID	% OVER LOW BID
1	OREGON MAINLINE PAVING LLC	$ 7,773,744.75	100.0000%
2	ACME CONCRETE PAVING INC	$ 8,730,715.00	112.3103%
3	WILDISH STANDARD PAVING CO	$ 8,981,200.30	115.5325%

LINE NO / ITEM CODE / ALT ITEM DESCRIPTION	QUANTITY		(1) OREGON MAINLINE PAVING LLC UNIT PRICE	 AMOUNT	(2) ACME CONCRETE PAVING INC UNIT PRICE	 AMOUNT	(3) WILDISH STANDARD PAVING CO UNIT PRICE	 AMOUNT
SECTION 0001 TEMPORARY FEATURES AND APPURTENANCES								
0010 0100-0101000T TRAINING	500.000	HOUR	20.00000	10000.00	20.00000	10000.00	20.00000	10000.00
0020 0210-0100000A MOBILIZATION		LUMP	777374.47000	777374.47	695000.00000	695000.00	898000.00000	898000.00
0030 0225-0100000A TEMPORARY PROTECTION AND DIRECTION OF TRAFFIC		LUMP	125000.00000	125000.00	400000.00000	400000.00	650000.00000	650000.00
0040 0225-0102000J TEMPORARY SIGNS	1600.000	SQFT	13.50000	21600.00	15.00000	24000.00	15.00000	24000.00
0050 0225-0105000E TEMPORARY BARRICADES, TYPE III	16.000	EACH	80.00000	1280.00	85.00000	1360.00	100.00000	1600.00
0060 0225-0138000E TEMPORARY IMPACT ATTENUATOR, TRUCK MOUNTED	1.000	EACH	50000.00000	50000.00	37000.00000	37000.00	25000.00000	25000.00
0070 0225-0141400E REPAIR TEMPORARY IMPACT ATTENUATOR, TRUCK MOUNTED	1.000	EACH	0.01000	0.01	13000.00000	13000.00	0.01000	0.01
0080 0225-0145000E TEMPORARY PLASTIC DRUMS	150.000	EACH	28.00000	4200.00	30.00000	4500.00	100.00000	15000.00
0090 0225-0153000F TEMPORARY STRIPING	290000.000	FOOT	0.12000	34800.00	0.15000	43500.00	0.15000	43500.00

TABULATION OF BIDS

CALL ORDER : 002 CONTRACT ID : 15062 COUNTIES : UMATILLA
LETTING DATE : 04/12/18 09:00 REGION : 5

SET-ASIDE :

LINE NO / ITEM CODE / ALT ITEM DESCRIPTION	QUANTITY		(1) OREGON MAINLINE PAVING LLC UNIT PRICE	 AMOUNT	(2) ACME CONCRETE PAVING INC UNIT PRICE	 AMOUNT	(3) WILDISH STANDARD PAVING CO UNIT PRICE	 AMOUNT
0100 0225-0162000E SEQUENTIAL ARROW SIGNS	2.000	EACH	1650.00000	3300.00	7000.00000	14000.00	5000.00000	10000.00
0110 0225-0164000E PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGNS	2.000	EACH	5000.00000	10000.00	7000.00000	14000.00	20000.00000	40000.00
0120 0225-0167500E RADAR SPEED TRAILER	2.000	EACH	3500.00000	7000.00	12000.00000	24000.00	12000.00000	24000.00
0130 0280-0100000A EROSION CONTROL		LUMP	1800.00000	1800.00	10000.00000	10000.00	0.01000	0.01
0140 0280-0114020E INLET PROTECTION, TYPE 2	11.000	EACH	140.00000	1540.00	200.00000	2200.00	200.00000	2200.00
0150 0290-0100000A POLLUTION CONTROL PLAN		LUMP	1750.00000	1750.00	1050.00000	1050.00	0.01000	0.01
SECTION TOTALS			$	1,049,644.48	$	1,293,610.00	$	1,743,300.03
SECTION 0002 ROADWORK								
0160 0305-0100000A CONSTRUCTION SURVEY WORK		LUMP	18500.00000	18500.00	21500.00000	21500.00	20000.00000	20000.00
0170 0310-0106000A REMOVAL OF STRUCTURES AND OBSTRUCTIONS		LUMP	16500.00000	16500.00	6500.00000	6500.00	15000.00000	15000.00
0180 0331-0113000J 30 INCH SUBGRADE STABILIZATION	200.000	SQYD	75.00000	15000.00	365.00000	73000.00	175.00000	35000.00
SECTION TOTALS			$	50,000.00	$	101,000.00	$	70,000.00
SECTION 0003 DRAINAGE AND SEWERS								
0190 0490-0117000E FILLING ABANDONED STRUCTURES	1.000	EACH	8500.00000	8500.00	6250.00000	6250.00	2000.00000	2000.00
SECTION TOTALS			$	8,500.00	$	6,250.00	$	2,000.00
SECTION 0004 BASES								
0200 0620-0111000J COLD PLANE PAVEMENT REMOVAL, 1 - 2 INCHES DEEP	56500.000	SQYD	1.00000	56500.00	1.55000	87575.00	5.00000	282500.00

TABULATION OF BIDS

CALL ORDER : 002 CONTRACT ID : 15062 COUNTIES : UMATILLA
LETTING DATE : 04/12/18 09:00 REGION : 5

SET-ASIDE :

LINE NO / ITEM CODE / ALT ITEM DESCRIPTION	QUANTITY		(1) OREGON MAINLINE PAVING LLC UNIT PRICE	 AMOUNT	(2) ACME CONCRETE PAVING INC UNIT PRICE	 AMOUNT	(3) WILDISH STANDARD PAVING CO UNIT PRICE	 AMOUNT
0210 0620-0120000J COLD PLANE PAVEMENT REMOVAL, 2 INCHES DEEP	8900.000	SQYD	2.00000	17800.00	3.75000	33375.00	7.00000	62300.00
0220 0622-0100000J GRIND CONCRETE PAVEMENT	321500.000	SQYD	14.00000	4501000.00	14.00000	4501000.00	14.00000	4501000.00
SECTION TOTALS			$	4,575,300.00	$	4,621,950.00	$	4,845,800.00
SECTION 0005 WEARING SURFACES								
0230 0730-0100000M EMULSIFIED ASPHALT FOR TACK COAT	27.000	TON	0.01000	0.27	505.00000	13635.00	0.01000	0.27
0240 0744-0302000M LEVEL 3, 1/2 INCH ACP MIXTURE	5500.000	TON	180.00000	990000.00	136.00000	748000.00	150.00000	825000.00
0250 0758-0100000J CONTINUOUSLY REINFORCED CONCRETE PAVEMENT REPAIR	2400.000	SQYD	310.00000	744000.00	640.00000	1536000.00	500.00000	1200000.00
0260 0758-0203000J CONCRETE PAVEMENT SPALL REPAIR	80.000	SQYD	375.00000	30000.00	1400.00000	112000.00	500.00000	40000.00
0270 0758-0206000F EXTRA FOR TERMINAL EXPANSION JOINT REPAIR (STEEL BEAM)	142.000	FOOT	500.00000	71000.00	185.00000	26270.00	100.00000	14200.00
SECTION TOTALS			$	1,835,000.27	$	2,435,905.00	$	2,079,200.27
SECTION 0006 PERMANENT TRAFFIC SAFETY AND GUIDANCE DEVICES								
0280 0857-0101000L CONTINUOUS RUMBLE STRIPS	8.000	MILE	1275.00000	10200.00	1350.00000	10800.00	900.00000	7200.00
0290 0857-0101500L GAP PATTERN RUMBLE STRIPS	24.000	MILE	1275.00000	30600.00	1350.00000	32400.00	800.00000	19200.00
0300 0866-0114000F PLURAL COMPONENT, SPRAYED, GROOVED	286000.000	FOOT	0.75000	214500.00	0.80000	228800.00	0.75000	214500.00
SECTION TOTALS			$	255,300.00	$	272,000.00	$	240,900.00
CONTRACT TOTALS			$	7,773,744.75	$	8,730,715.00	$	8,981,200.30